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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRADA 

COMUNALE VIA SALITA AL BORGO E MESSA IN SICUREZZA 

DISSESTO IDROGEOLOGICO (EX M2C4 - I2.2)” - CODICE CUP 

C84H14000920002 - CIG B517642BFF. 

TRA 

Comune di Costigliole Saluzzo, con sede legale -----, snc, codice fiscale ----- 

e partita IVA n.---- rappresentata dal/dalla dirigente ………., nato/a a 

_________ il __/__/____ , domiciliato/a presso la Sede dell’Ente, il/la quale 

interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore 

________________, nominato/a con decreto del Direttore della 

Direzione___________ n. _____del ___________, autorizzato/a, impegnare 

legalmente e formalmente il Comune di Costigliole Saluzzo per il presente 

atto, il cui schema è stato approvato con determina n. _______ del 

___________; (nel seguito, per brevità anche “Committente”) 

E 

XXX     con sede legale in __________, Via ______________________, 

capitale sociale Euro _________________________, iscritta al Registro delle 

Imprese di _____________________al n. _________________, REA 

__________________________ di ____________________, P. IVA 

_______________________, in persona del ____________________, giusti 

poteri allo stesso conferiti con _______________________, (nel seguito, per 

brevità, anche “Professionista o Appaltatore”); 

di seguito, quando congiuntamente, le “Parti” 

premesso: 
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1. che Determinazione dirigenziale ……….. n. ………… in data 

………………….., l’Unione Montana Valle Varaita ha affidato a XXX i 

lavori di “CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA SALITA AL 

BORGO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO (EX 

M2C4 - I2.2)”; 

2. che Determinazione dirigenziale ……….. n. ………… in data 

………………….., il Comune di Costigliole Saluzzo ha preso atto della 

Determinazione dirigenziale ……….. n. ………… in data ………………….., 

dell’Unione Montana Valle Varaita con cui ha affidato a XXX i lavori di 

“CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA SALITA AL BORGO 

E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO (EX M2C4 - 

I2.2)”; 

3. che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti generali 

di XXXX, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto ed ha 

effettuato le opportune verifiche antimafia; 

4. che XXX ha preso visione del Capitolato Prestazionale e della 

documentazione tecnica di appalto allegata allo stesso; 

5. che, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, XXX è in possesso di 

apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali n. _-------- rilasciata 

da ----------; 

Tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni 

1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo 
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ma depositati agli atti dell’Unione Montana Valle Varaita: 

a) capitolato speciale di appalto, integrante il progetto esecutivo a base di 

gara; 

b) elaborati progettuali e relative relazioni;  

c) piano della sicurezza redatto ai sensi dell’art.100 e dell’all.to XV, art.4, 

d.lgs. 81/06; 

d) polizze di garanzia; 

e) offerta economica;  

f) dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’appaltatore a corredo 

dell’offerta; 

e) programma esecuzione lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla 

D.L. 

L’ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di 

contrasto tra le varie disposizioni. 

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in 

materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività: 

a) il D.Lgs. 36/2023 i suoi atti di regolamentazione; 

b) gli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

c) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione” 

d) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati. 

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme 

richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza 

aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere 
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ulteriori modifiche contrattuali o compensi. 

1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui 

all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto: 

a) “Committente”: Unione Montana Valle Varaita; 

b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli Allegati; 

c) “Appaltatore” o “Professionista”: XXX, convenzionalmente così 

qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico; 

d) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente con il presente 

Contratto; 

e) “Lavori”: i lavori di “CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA 

SALITA AL BORGO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO 

IDROGEOLOGICO (EX M2C4 - I2.2)” come descritto nella 

Documentazione di appalto; 

f) “Impresa esecutrice”: l’impresa esecutrice dei Lavori definiti al precedente 

punto e); 

g) “Responsabile unico del Progetto – R.U.P.”: il Responsabile Unico del 

Progetto per l’intervento in oggetto, MOI Arch. Giuseppe 

Articolo 2 – Oggetto  

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto. 

L’appaltatore si obbliga a realizzare le opere di cui al bando di gara, meglio 

specificate dagli elaborati progettuali menzionati nel successivo ART. 2, per 

l’importo netto a corpo di €. ___.___,__ + €. ___.___,__ per costi della 

manodopera + € ___.___,__ per oneri per la sicurezza, per un totale 

complessivo di €. ___.___,__ al netto d’IVA __%, nei termini sottoindicati, a 

decorrere dal verbale di consegna delle opere.  
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ARTICOLO 2: Documenti che regolano l’appalto. 

Fermo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, l’appalto è regolato dai seguenti 

documenti anche se non materialmente allegati al contratto: 

a) capitolato speciale di appalto, integrante il progetto esecutivo a base di 

gara; 

b) elaborati progettuali e relative relazioni;  

c) piano della sicurezza redatto ai sensi dell’art.100 e dell’all.to XV, art.4, 

d.lgs. 81/06; 

d) polizze di garanzia; 

e) offerta economica;  

f) dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’appaltatore a corredo 

dell’offerta; 

g) programma esecuzione lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla 

D.L. 

L’ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di 

contrasto tra le varie disposizioni. 

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono 

le indicazioni riportate sugli elaborati grafici. 

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal csa, integrante il progetto esecutivo a base di 

gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e relative 

relazioni, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare. 

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della committente e dell’appaltatore. 

Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge n. 136/10. 
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L’appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art. 2, assume l’obbligo di 

comunicare tempestivamente alla committente, in corso d’opera, eventuali 

intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% 

rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 medesimo d.p.c.m.  

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sarà corrisposta la anticipazione del 

20% sull'importo contrattuale, previa richiesta scritta avanzata 

dall’appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato 

dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.  

La committente corrisponderà le rate di acconto e la rata di saldo secondo le 

prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto (CSA). 

Il D.L. redige e trasmette - entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione 

- lo stato di avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il 

relativo certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del 

SAL. Il RUP, previe le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008 

“Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, verifica DURC on line, 

verifica regolarità retributiva e effettuazione/versamento ritenute IRPEF 

lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato 

di pagamento al Committente per l’emissione degli atti contabili 

(liquidazione/mandato di pagamento/pagamento) che devono avvenire entro 

30 giorni dalla data di adozione/emissione del SAL, sempre che siano 
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pervenute le fatture dell'appaltatore.  

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente 

ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza. 

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo contrattuale, 

previa emissione del certificato di pagamento è, in ogni caso, subordinata al 

deposito della fideiussione a garanzia della rata di saldo, ai sensi del comma 9 

dell’art. 117 d.lgs. 36/2023. Il termine di pagamento della rata di saldo non 

può superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio.   

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama 

integralmente quanto stabilito dal CSA. 

Poiché l’appalto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Green Community, l’appaltatore riguardo alle rate di acconto e alla rata di 

saldo, tenuto conto della specificità del finanziamento, riconosce e accetta che 

il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di somministrazione fatta 

dall’Unione all’Ente Finanziatore (Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Green Community) e l’effettivo accreditamento delle somme richieste e 

dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi 

per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento 

danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile 

all’Unione. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva richiesta di 

somministrazione fatta dall’Unione all’Ente Finanziatore (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Green Community), l’effettivo accreditamento delle 

somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno 

all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 
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120° giorno dall’adozione/emissione del SAL e purché nel frattempo siano 

prodotte idonee fatture. 

Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), 

il CUP (codice unico di progetto) e il Codice Univoco dell’Ufficio 

destinatario di fatturazione elettronica. Il Comune di Costigliole Saluzzo non 

potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dell’indicazione 

di tali codici. 

A tutela delle maestranze impiegate in cantiere, l’appaltatore e i 

subappaltatori durante l’esecuzione dei lavori, dovranno fornire alla 

committente periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarità  

retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della 

regolarità dell’effettuazione e dei  versamenti delle ritenute IRPEF dei propri 

lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori, 

specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell’appaltatore e 

di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata 

copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La 

autodichiarazione dell’appaltatore e di ciascun subappaltatore andrà di volta 

in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all’albo professionale o 

altro professionista abilitato ai sensi di legge.  

L’appaltatore non potrà pretendere dalla committente il pagamento della rata 

di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e 

certificazioni previste a suo carico dal CSA.  

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà secondo le modalità operative 

contenute nel CSA.  

Trattandosi di appalto a corpo, l’importo dei lavori a corpo resterà fisso e 
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invariabile, senza che possa essere invocata dall’appaltatore alcuna successiva 

verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità di detti 

lavori.   

In punto di revisione prezzi si applica il successivo art. 13. 

Per gli effetti di quanto previsto nel CSA, l’Unione Montana Valle Varaita, 

nel pagamento provvederà ad accreditare gli importi spettanti a favore 

dell’appaltatore con le seguenti coordinate:  

-Iban ___________________________; nominativo e codice fiscale dei 

soggetti che sono abilitati a operare: 

a) _________ __________, codice fiscale ________________ 

Ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge 136/10 smi (“legge 136/10”), 

l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

suddetta legge. 

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 

c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. 

L’appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 

1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta di tali contratti derivati, una 

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 e la loro 

sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi  in 

tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite 

senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa: l'appaltatore o il 
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subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 

della legge n.136/10, procede alla risoluzione del rapporto contrattuale ex 

art.1456 c.c., informandone contestualmente la committente e la prefettura-

ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’appaltatore si 

obbliga a consentire alla committente di verificare che nei contratti tra 

appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia inserita la clausola con la 

quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva si seguirà 

quanto previsto dall’art. 235 del dpr 207/10 e dal CSA.   

ARTICOLO 4: Garanzie a sensi dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023.  

Sono allegate al presente contratto: 

a) la cauzione definitiva costituita dalla garanzia fideiussoria n° 

__________ del __/__/____ per Euro __.___,__ rilasciata da 

____________________; 

b) la polizza Responsabilità Civile n° __________ rilasciata da 

__________________ ai sensi del CSA per danni subiti ai sensi dell’art. 

117 comma 10 del d.lgs. 36/2023. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama 

integralmente quanto stabilito dal CSA. 

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori. 

Le sospensioni e le riprese sono disciplinate dall’art. 121 del d.lgs. 36/2023 e 

decreto MIT 49/18.  

Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali 

dei lavori è quantificato sulla base dei criteri citati all’art. 2.8 del CSA. 
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ARTICOLO 6: Proroghe e penali. 

La committente si riserva la facoltà di concedere proroghe ai sensi dell’art. 

121 del d.lgs. 36/2023 e decreto MIT 49/18. 

Per le proroghe e per le penali si richiama integralmente quanto stabilito dal 

CSA.  

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.  

Non sono previsti premi di accelerazione. 

ARTICOLO 7: Modifiche, varianti e variazioni in corso d’opera. 

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre varianti e variazioni in corso 

d’opera ai sensi dell’art.120 del d.lgs. 36/2023. 

Per le modifiche, varianti e variazioni si richiama integralmente quanto 

stabilito dall’art. 1.8 del CSA. 

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell’appaltatore. 

L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione delle prestazioni dedotte in 

contratto, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei 

subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio (vedasi d.lgs. 36/2023). 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si 

richiama integralmente quanto stabilito nel CSA. 

ARTICOLO 9: Controlli. 

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell’appaltatore avverranno 

a cura del RUP e/o di suoi delegati. 

ARTICOLO 10: Modalità e termini del certificato di collaudo provvisorio. 

L’emissione del certificato di collaudo provvisorio avverrà secondo quanto 

previsto dall’art. 116 d.lgs. 36/2023 e dal CSA. 

All’emissione del certificato di collaudo provvisorio l’appaltatore produrrà la 
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garanzia fideiussoria art.117, comma 9, d.lgs. 36/2023, e - qualora l’importo 

complessivo delle opere realizzate sia superiore al doppio della soglia di cui 

all'articolo 14 d.lgs.36/2023 oltre iva - le polizze assicurative di cui 

all’art.117, comma 9, d.lgs. 36/2023, che andranno a far parte integrante del 

contratto, ancorché non materialmente allegate.     

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto. 

Si rinvia a quanto disposto dall’art.122, d.lgs. 36/2023. 

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata 

mediante PEC dall’Unione Montana Valle Varaita.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si 

richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.10 del CSA. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, l’Unione 

Montana Valle Variata avrà diritto al risarcimento del danno. 

Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di 

annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di 

affidamento dell’appalto in oggetto, il presente contratto rimane soggetto alla 

disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.  

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l’inefficacia del contratto ai sensi dei 

predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/10, l’appaltatore nulla potrà pretendere 

dall’Unione Montana Valle Variata a qualsiasi titolo, sia contrattuale che 

extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al 

momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia. 

ARTICOLO 12: Recesso della committente 

Si applica quanto previsto dall’art. 123, d.lgs. 36/2023. 

Fermo restando quanto disposto dall’art.32, comma 10, legge 114/14, la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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committente si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove 

venga comunque a conoscenza, in sede di comunicazioni o informative di cui 

al d.lgs.159/11 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del 

rapporto fiduciario con l’appaltatore. 

ARTICOLO 13: Revisione dei prezzi 

Si applica quanto previsto dall’art. 60, d.lgs. 36/2023. 

ARTICOLO 14: Modalità di soluzione delle controversie. 

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 210, 212 del d. lgs. 

36/2023, sono devolute esclusivamente al Tribunale Civile di Cuneo. 

ARTICOLO 15: Allegati. 

I documenti di cui all’art. 2, sono ben noti alle parti ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto.  

ARTICOLO 16: Spese di contratto. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delle copie di 

contratto e dei documenti e disegni di progetto. 

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

ARTICOLO 17: Elezione di domicilio. 

Per gli effetti dell’art. 2 del dm 145/00, le parti eleggono domicilio digitale: 

il committente al seguente indirizzo PEC unionemontanavaraita@legalmail.it 

l’appaltatore al seguente indirizzo PEC _______________________________ 

Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in 

cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione 

all’appaltatore relativa al presente contratto potrà essere indirizzata presso gli 

mailto:PEC
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uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. 

ARTICOLO 18 - Trattamento dati personali (Privacy) 

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 

n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679, saranno trattati dal Comune di 

Costigliole Saluzzo anche con strumenti informatici unicamente per lo 

svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati 

al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto 

contrattuale. Ulteriori informazioni in merito alla protezione dei dati personali 

sono reperibili sul sito web del Comune di Costigliole Saluzzo ovvero sul sito 

web del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è l’Unione Montana Valle Varaita.  

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico 

aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento 

dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto 

medesimo. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del 

contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha 

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati 

sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne  oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi 

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

ARTICOLO 19 – Norme di comportamento  

L’appaltatore si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei 
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propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di 

condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui 

al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Unione Montana Valle Varaita”, del quale dichiara di aver 

ricevuto copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 

Qualora si verifichi da parte dell’appaltatore o dei suoi collaboratori la 

violazione degli obblighi di cui al comma che precede, detta violazione 

costituirà causa di risoluzione del presente contratto.  

ARTICOLO 20 – Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”  

L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di 

Costigliole Saluzzo che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto dell’Unione stessa, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.  

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento 

della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire il compenso percepito e 

non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre 

anni.  

Frassino lì, __/__/____ 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Il Rup: _____________________ (firmato digitalmente) 

La ditta _____________: _______________________ (firmato digitalmente) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile l’appaltatore 

approva specificamente per iscritto  

l’ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della committente e dell’appaltatore. 

Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge 136/10. 

l’ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori 

l’ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto  

l’ARTICOLO 13: Revisione dei prezzi 

l’ARTICOLO 14: Modalità di soluzione delle controversie 

l’ARTICOLO 16: Spese di contratto.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.I. 445/2000 e del 

D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento 

cartaceo e le firme autografe, ovvero documento informatico redatto 

mediante acquisizione di firma analogica dell’appaltatore su digitale e 

sottoscrizione con firma digitale dell’ente. 

Frassino lì, __/__/____ 

Il Rup: _____________________ (firmato digitalmente) 

La ditta _____________: _______________________ (firmato digitalmente) 

Il Segretario Generale dell’Unione Montana Valle Varaita: 

__________________________ (firmato digitalmente) 


